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DEPENDENCIA Subdireccion Administrativa
1. INFORMACION GENERAL
1.1 FECHA DE PRESENTACION: Octubre 23 de 2015
1.2 NOMBRE DE PROYECTO: ) CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA

| DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE DE LAS OBRAS DE
ADECUACION Y MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO DE
LA SEDE ADMINISTRATIVA, EL PARQUEADERO
INTERNO CON SUS INSTALACIONES
DEPENDIENTES, LA NUEVA BATERIA DE
BANOS PARA USUARIOS Y LOS DOMOS QUE
CUBREN LOS PASILLOS DE LA ESE HOSPITAL
SALAZAR DE VILLETA

1.3 IMPUTACION PRESUPUESTAL

1.3.1 NOMBRE: Rubro: 224010801 Proyecto 8 — Adecuacion vy
Mejoramiento de Infraestructura — Convenio 065-
. 2015
1.3.2 VALOR ESTIMADO: $433.727.038
- 1.4 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR e Edificio Sede Administrativa.

e Parqueadero Interno
e Bafosy Domos.

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Con el siguiente estudio se determina la necesidad de acuerdo con la siguiente descripcion:

Que la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta utiliza una edificacion que tiene mas de 65 afos de servicios y
cuyas adecuaciones, especificaciones y normas correspondian a las de la época.

Que para cumplir con las normas de habilitacion para el sector Salud, se deben aplicar las contenidas en la
Resolucion No. 1441 y su modificacion 2003 del 31 de Mayo de 2014.

Que el Sistema de calidad en atencion Salud es de obligatorio cumplimiento para los Hospitales de
Cundinamarca y que para prestar adecuadamente los servicios, se requiere actualizar la infraestructura fisica
de acuerdo con la resolucién No. 1441 y 2003; ya que en el estado actual estd afectada la accesibilidad,
oportunidad, pertinencia, seguridad y continuacion de la atencién en salud, que se deben garantizar en los
servicios ofrecidos a la poblacién de Cundinamarca.

Que al realizar un levantamiento comparativo para establecer el cumplimiento de la infraestructura actual a la
luz de la normatividad contenida en la resolucion No. 1441 y 2003, se pudo evidenciar que la E.S.E. Hospital
Salazar de Villeta no cumple practicamente con ninguna de las estipulaciones de dicha resolucion lo cual
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podria ocasionar una suspension de los servicios por parte de las entidades de control y por lo consiguiente
un problema de salud para los habitantes del municipio.

Que igualmente para dar cumplimiento a las normatividad anotada se requiere LA ADECUACION Y
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, EL
PARQUEADERO INTERNO CON SUS INSTALACIONES DEPENDIENTES, LA NUEVA BATERIA DE
BANOS PARA USUARIOS Y LOS DOMOS QUE CUBREN LOS PASILLOS DE LA ESE HOSPITAL
SALAZAR DE VILLETA

Se suscribié con la Secretaria de Salud de Cundinamarca el Convenio Administrativo de Desempefio N° 065
de 2015, que de acuerdo con el oficio N°00000331 de fecha 16 de febrero de 2015 emite concepto favorable
con respecto a los anteriores etapas de intervencion de la ESE, para lo cual se firmé el anterior convenio
cuyo objeto es: Coadyuvar financieramente a la Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeté, para
adecuacion y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de contribuir en el fortalecimiento,
mejoramiento y cumplimiento de los componentes del sistema obligatorio de garantia de la calidad, en el
contexto de redes de servicios de salud y modelos de gestion en salud, impactando en la calidad de los
servicios a la poblacién cundinamarquesa y en su equilibrio financiero, mediante el cual se asigno a la ESE
Hospital Salazar de Villeta la suma de Mil Trescientos Ochenta Millones de pesos Micte
($1.380.000.000.00), para realizar las obras de mantenimiento descritas anteriormente por la ESE.

2.2 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

Se procederad a-contratar una interventoria externa para esta funcion.

3. DEFINICION TECNICA

Para dar cumplimiento a la normatividad se plantea la adecuacion y mejora de la Infraestructura fisica del
Hospital Salazar de Villeta de acuerdo a la siguiente relacién de caracteristicas y cantidades de obra.

CANTIDADES DE OBRA
E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
Descripcion . Und Cantidad
EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA
OFICINAS '
ACTIVIDADES PRELIMINARES
Cerca en teja zinc ML 40
Demolicién baldosa piso M2 160
Demolicion Cubierta M2 490
Demolicién Enchape muro M2 160
Retiro de sobrantes M3 12
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Demolicién placa piso 0.15M M2 75
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
Sifén en pve de 4" UN 6
Caja de inspeccién de 80x80 UN 1
Tuberia drenaje pvc 160 ML 48
CUBIERTAS
Teja Fibro cemento No. 8 M2 490
Bajante aguas lluvias ML 28
Falche en lamina galvanizada ML 20
Poste metélico UN 4
Estructura metalica para teja fibrocemento M2 490
Canal en lamina galvanizada CAL. 22 ML 110
CIELO RASO
Cielo raso en Drywall M2 680
ESTRUCTURA
Refuerzo malla electro soldada KG 300
Viga cinta 3500 PSI M3 14
Acero figurado 60000 PSI KG 400
MAMPOSTERIAS ,
Estructura para muro en superboard (estuctura para teja) M2 132
Muro superboard M2 132
ILUMINACION
Salida para lampara tipo bala UN 52
Lampara led tipo bala UN 52
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero parciales 12 circuitos UN 2
Salida para toma doble pvc UN 88
CIRCUITO CERRADO DE TV
Salidas para tv UN 3
Salidas eléctricas para tomas tv UN 3
Cable tv RG6 ML 60
RED DE VOZ Y DATOS
Cableado en conductor polarizado ML 80
Parlantes 6" 70 voltios, 10 vatios UN | 6
PANETES-REVOQUES-REPELLOS
Pariete liso muro 1:4 ' M2 380
Filos o dilataciones para muro ML 60
PISOS BASES
Concreto 3000 PSI M3 12
Pegante mortero-concreto M2 331
Mortero impermeable M3 8
Alistado impermeabilizado pisos 0.04 M2 331
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Guarda escoba ML 130
Baldosa Institucional M2 331
PINTURA :
Estuco y vinilo 3 manos M2 1630
Esmalte M2 280
CARPINTERIA METALICA
Ventana en aluminio M2 14
Vidrio esmerilado inccloro 4 MM M2 14
PARQUEADERO INTERNO Y BANOS
ACTIVIDADES PRELIMINARES
Demolicién baldosa piso M2 20
Demolicién Cubierta M2 20
Demolicidon muro en mamposteria M2 40
Retiro de sobrantes M3 2
CIMIENTOS
Viga de amarre en concreto 3500 PSI M3 3
Zapatas en concreto 3500 PSI M3 2
Dados en concreto 3500PS M3 4
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
Sifén para drenaje en PVC de 4" UN 2
Caja de inspeccion de 40X40 ‘ UN 2
ESTRUCTURA DE CONCRETO
Columnas de 3500 PSI M3 3
Refuerzo malla electro soldada KG 100
Viga cinta 3500 PSI M3 2
Acero figurado 60000 PSI KG 200
Viga aérea 3500 PSI M3 3
MAMPOSTERIAS
Muro en bloque No. 5 M2 120
Dinteles en concreto ML 4
Mesones en concreto 2500 M2 3
Muro Superboard doble cara M2 90
Estructura para alero M2 90
PANETES-REVOQUES-REPELLOS
Pariete impermeabilizado muros ML 240
Filos o dilataciones para muro ML 10
CUBIERTAS
Teja fibrocemento No. 8 M2 40
Bajante aguas lluvias ML 4
Estructura metalica para teja fibrocemento M2 40
Caballete articulado teja fibrocemento ML 10
Canal en l[amina galvanizada CAL. 22 ML 10
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MORTERO
Concreto 3000 PSI M3 2
Mortero impermeable M3 20
CARPINTERIA MADERA
Hoja puerta entablerada UN 2
Cerradura pomo bafio UN 2
Espejo biselado de 4mm incoloro M2 3
Vidrio esmerilado incoloro 4 MM M2 . 2
CARPINTERIA METALICA
Marco para puerta en lamina calibre 18, 1-0 UN 2
Marco tapa caja de inspeccion UN 2
Ventana en aluminio corrediza M2 2
Puerta en lamina . M2 10
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Instalacién aparato sanitario UN 6
Salida sanitaria PVC-S/PARAL 4" UN 6
Red suministro CPVC 3/4" ML 20
Registro 1/2" UN 2
Registro 3/4" UN 1
Re ventilacion 3" ML 6
INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida lampara toma PVC completa UN 8
Salida para toma doble pvc UN 2
Lampara tipo bala UN 8
PISOS BASES
Alistado impermeabilizado pisos 0.04 M2 30
Rejilla sifon de pisos en aluminio con sosco UN 2
Pegante mortero-concreto M2 30
Placa base concreto 0.15 2500 PSI M2 30
PISOS Y ACABADOS
Baldosa Institucional M2 30
Guarda escoba en gres y ceramica ML 10
Enchape para bafios M2 60
Pirlanes aluminio ML 2
Juegos de incrustar UN 6
Remates bocel aluminio ML 4
Tapa registro 20X20 UN 2
Media cafia en granito ML 25
CIELO RASO
Cielo raso en Drywall M2 30
APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalaciéon de sanitario UN 6
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Suministro e instalacion lavamanos pedestal UN 6
PINTURA '
Estuco y vinilo 3 manos M2 240
Esmalte M2 180
DOMOS
Estructura para domos M2 120
Domo termo formado M2 120
Celosia en aluminio , M2 70
DURACION:

Los trabajos a realizarse, tendran un tiempo estimado de dos (2) meses.

FORMA DE PAGO:

Se pagara al contratista de la siguiente manera:

LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA., pagara el valor del contrato al Cbntratista asi: Por actas
parciales de avance de obra las cuales deberan reflejar el cumplimiento del cronograma de trabajo

establecido, presentando la factura acompafiada con las actas suscritas por el Interventor del Contrato.

Al valor total de la propuesta se le aplicaran las retenciones de ley al momento del pago.

4. SOPORTE TECNICO

4.1 SOPORTES LEGALES

El proponente debe cumplir con la ejecucion y cumplimento de las actividades del contrato y las necesidades
para la legalizacion del mismo, todos los gastos de legislacion y ejecucion del contrato estaran a cargo del
contratista, que debera anexar:

existencia y representacion legal

registro Unico de proponentes — rup

fotocopia documento de identificacion

registro Unico tributario

certificacion original de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y parafiscales
garantia de seriedad de la propuesta

certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduria general de la nacion
certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloria general de la republica
certificado de antecedentes judiciales expedido por la policia nacional de Colombia

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA
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El proponente debera cumplir con los indicadores financieros de la siguiente manera:
e LIQUIDEZ (Activo corriente / pasivo corriente)
o - ENDEUDAMIENTO (Total pasivos / total activos X 100)
¢ PATRIMONIO LIQUIDO (Activo total- Pasivo total)

4.3 EXPERIECIA DEL PROPONENTE

o Cuyo objeto incluyan corresponda a Remodelacion y/o Mantenimiento y/o
Reacondicionamiento de infraestructura hospitalaria publica.

° La sumatoria de area de la experiencia certificada debera sumar minimo 4.000 M2
intervenidos en area cubierta. No se tendran en cuenta areas como parqueaderos, cubiertas o
vias.

g La sumatoria de la experiencia certificada, debe ser minimo el 100% del presupuesto
oficial de la presente convocatoria en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

° Que hayan sido iniciados, terminados vy liquidados dentro de los ultimos ocho  (8) afos
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Para acreditar lo anterior el

proponente debera adjuntar, junto a la certificacién, copia legible del contrato y del acta de
liquidacion del mismo.

6.1 DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO ASUNCION | ESTIMACION
DEL DEL RIESGO
RIESGO

Transporte, suministro y almacenamiento de maquinaria y equipos para | Contratista 100%
la ejecucion de las actividades

Riesgo de la seguridad del personal (del contratista, subcontratista, | Contratista 100%
empleados administrativos o personal visitante del Hospital)

Asume el riesgo de accidentes que se generen por la movilizacién o | Contratista 100%
empleo de maquinas o equipos empleados en la ejecucion del contrato
de obra

Asume el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y polizas a los | Contratista 100%
gue haya lugar y se configuren con la presentacion de la propuesta y con
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la ejecucion del contrato en caso de ser el adjudicatario.

La imposicion de multas o sanciones por incumplimiento total o parcial de | Contratista 100%
las obligaciones contractuales

Declaratoria de siniestro por incumplimiento fotal o parcial de las | Contratista 100%
obligaciones del conirato, calidad, pago de salarios y prestaciones
sociales, o anotacién por incumplimiento en el pago de los créditos a
favor de los acreedores

En el evento que por retrasos del cronograma de ejecucion sea | Contratista 100%
necesario ampliar el plazo de ejecucion del contratista que ejecuta la
obra, mantendra el valor ofertado y pactados en la propuesta econdmica,
estos mismo precios se mantendran y asi lo autoriza el interventor, por lo
que queda claro, que la secretaria de salud, no reconocera sumas
superiores a las pactadas en el contrato principal y con la sola
presentacion de su propuesta autoriza tal situacion.

Prohibiciones del uso institucional (dotacional), incumplimiento de | Contratante | 100%
factores volumétricos y técnicos que impidan la viabilidad del inmueble
para el uso que esta soportando.

De la expedicion de las licencias de construccion, por el pago oportuno | Contratante | 100%
de las mismas ante las respectivas dependencias.

Eventos naturales sin la intervencién del hombre, que aunque pueden | Contratante | 50%
ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico estan fuera del control de
las partes. Como Movimiento teldrico, tormenta eléctrica, inundacion,
incendio.

contratista 50%

6.2 COBERTURA DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato a
celebrar los amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del
contrato a ejecutar son los siguientes:

Nota: Las garantias consistirdn en polizas expedidas por comparias de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas
mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

AMPARO ’ VIGENCIA
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e Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato estatal, pago de
multas y clausula penal

De cumplimiento: Esta garantia debe constituirse por el diez
(10%) del monto del contrato, vigente por el término de ejed
contrato y doce 124) meses mas; dicho amparo debe ser cor
partir de la fecha de expedicion de la garantia.

Este amparo debe garantizar el cumplimiento del contrato, el g
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ago

clausula penal y de las multas. Cubrira a la entidad estatal contratan
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o pargial d
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tar

de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son impu
contratista garantizado. Ademas de estos riesgos, este
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de Iz
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantiza
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Esta garantia debe constituirse por el diez por ciento (10%) del
contrato y vigente por el término de ejecucién del contrato y cin
anos mas. Este amparo debe ser constituido a partir de la fechs
expedicion de la garantia.

Cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios imp
contratista garantizando los derivados de la mala calidad o de
técnicas de los bienes o equipos por €l suministrados, de act
las especificaciones técnicas establecidas en el contrato
incumplimiento de los parametros o normas técnicas establecid
respectivo bien o equipo.
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e Responsabilidad
extracontractual

Esta garantia debe constituirse por el 10% del valor del cor
vigencia por el periodo de ejecuciéon del contrato y un (1)
contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

itrato
afo

e Salarios, prestaciones
sociales e
indemnizaciones

Por el monto equivalente al 10% del valor del contrato y la vigencia g
periodo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas, contados a

de la fecha de expedicion de la garantia.

6.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Para seleccionar al contratista se debera tener en cuenta:

CRITERIO

ESTADO
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Verificacidon Juridica

Habilita / No Habilita

Verificacién Financiera

Habilita / No Habilita

Verificaciéon Técnica

Habilita / No Habilita

Verificacién de Experiencia 200 PUNTOS
Recurso Humano 200 PUNTOS
Propuesta Econdmica 500 PUNTOS
Apoyo a la Industria Nacional 100 PUNTOS

TOTAL

1000 PUNTOS

.7 RESPONSABLE

ELABOROY R//ISO ES/fUDIO HRE 10:
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Nombre: PF_DRO ENRIQ CHAVYES CHAVES
Cargo: Subgerente Adm strativo y Financiero
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