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DEPENDENCIA Subdireccion Administrativa
1. INFORMACION GENERAL
1.1 FECHA DE PRESENTACION: Septiembre 9 de 2015
1.2 NOMBRE DE PROYECTO: CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES

LA ADECUACION DE LA SUBESTACION
ELECTRICA DE 225 KVA DE LA ESE
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

1.3 IMPUTACION PRESUPUESTAL

1.3.1 NOMBRE: Rubro: 224010801 Proyecto 8 — Adecuacion
y Mejoramiento de Infraestructura — Convenio
065-2015

1.3.2 VALOR ESTIMADO: $278.794.354.00

1.4 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR e Adecuacion Subestacion Eléctrica

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Con el siguiente estudio se determina la necesidad de acuerdo con la siguiente descripcion:

Que la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta utiliza una edificacion que tiene mas de 65 afios de servicios y
cuyas adecuaciones, especificaciones y normas correspondian a las de la época.

Que para cumplir con las normas de habilitacion para el sector Salud, se deben aplicar las contenidas
en la Resolucion No. 1441 y su modificacién 2003 del 31 de Mayo de 2014.

Que el Sistema de calidad en atencion Salud es de obligatorio cumplimiento para los Hospitales de
Cundinamarca y que para prestar adecuadamente los servicios, se requiere actualizar la infraestructura
fisica de acuerdo con la resolucion No. 1441 y 2003; ya que en el estado actual estd afectada la
accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuacion de la atencion en salud, que se deben
garantizar en los servicios ofrecidos a la poblacion de Cundinamarca.

Que al realizar un levantamiento comparativo para establecer el cumplimiento de la infraestructura
actual a la luz de la normatividad contenida en la resolucién No. 1441y 2003, se pudo evidenciar que la
E.S.E. Hospital Salazar de Villeta no cumple practicamente con ninguna de las estipulaciones de dicha
resolucién lo cual podria ocasionar una suspension de los servicios por parte de las entidades de
control y por lo consiguiente un problema de salud para los habitantes del municipio.

Que se suscribi®6 con la Secretaria de Salud de Cundinamarca el Convenio Administrativo de
Desempefio N° 065 de 2015, que de acuerdo con el oficio N°00000331 de fecha 16 de febrero de 2015
emite concepto favorable con respecto a los anteriores etapas de intervencion de la ESE, para lo cual
se firmo el anterior convenio cuyo objeto es: Coadyuvar financieramente a la Empresa Social del
Estado Hospital Salazar de Villeta, para adecuacion y mejoramiento de la infraestructura existente, con
el fin de contribuir en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del sistema
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obligatorio de garantia de la calidad, en el contexto de redes de servicios de salud y modelos de
gestion en salud, impactando en la calidad de los servicios a la poblacién cundinamarquesa y en su
equilibrio financiero, mediante el cual se asignd a la ESE Hospital Salazar de Villeta la suma de Mil
Trescientos Ochenta Millones de pesos Micte. ($1.380.000.000.00), para realizar las obras de
mantenimiento descritas anteriormente por la ESE.

Que igualmente para dar cumplimiento a las normatividad anotada se requiere ADECUACION
SUBESTACION ELECTRICA DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA.

2.2 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

Se procedera a contratar una interventoria externa para esta funcion.

3. DEFINICION TECNICA

Para dar cumplimiento a la normatividad se plantea la adecuacion y mejora de la Infraestructura fisica
del Hospital Salazar de Villeta de acuerdo a la siguiente relacion de caracteristicas y cantidades de
obra.

ESTRUCTURA DE ENTRADA EN 0.00

MEDIA TENSION '

Angulo para derivacion de circuito de media

tensién GL 1

Estructura de arranque en media tension:

crucetas, aisladores, accesorios de fijacién,

cortacircuitos, pararrayos. UN 1

terminal pre moldeado 15 kv, tipo exterior,

calibre 2/0 UN 3

cable para media tensidon tipo ASCR 2,

metro lineal ML 40
UN 1

bajante en media tension, tubo, capacete,
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curva y accesorios
derechos de conexidn y estudio de corte de
energia para realizar maniobra de conexién
a circuito de media tension EEC UN 1
poste en concreto 12 metros, 1050 kg,
transporte, hincado y aplomado, con
accesorios UN 1 \
CELDA DE PROTECCION
celda de proteccidn UN 1
seccionador en media tension: fusibles y
conos de alivio UN 1
terminal pre moldeado 15 kv, tipo interior,
calibre 2/0 UN 6
cable para media tension aislado tipo XLPE
2/0, metro lineal ML 210
prueba de cable en media tensién ( very
low frecuency) UN 1
CELDA DE TRANSFORMADOR
celda de transformador UN 1
Transformador tipo seco de 225 kva
primario. 13200 voltios, secundario 208-120
voltios UN 1
terminal pre moldeado 15 kv, tipo interior,
calibre 2/0 UN 3
CELDA DE MEDIDA
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celda de medida en baja tension: UN 1
transformadores de corriente para celda de
medida UN 3
contador trifasico electrdnico, calibrado y
certificado UN 1
MALLA A TIERRA SUBESTACION
malla puesta a tierra de subestacion
eléctrica, en cable 2/0 segun plano
aprobado por EEC, obra civil malla a tierra,
varillas en cobre 5/8, soldaduras de
conexién UN 1
cajas de inspeccion de malla a tierra de
subestacion UN 4
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
Totalizador 3X625 A mas derivaciones
seglin diagrama unifilar aprobado por EEC. UN 1
cable en cobre AWG THHN 300 mcm, para
acometidas en baja tensidn, metro lineal ML 90
cable en cobre AWG THHN No 2, para
acometidas en baja tensidn, metro lineal ML 30
prolongacién de cables existentes para
conectar circuitos eléctricos a nueva
subestacién eléctrica GL 1
OTRAS
Certificacion RETIE distribucion,
transformacién y uso final UN 1




E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE FECHA SEPTIEMBRE 2015
VILLETA
ESTUDIO PREVIO PAGINA 5
PROCESO: CONTRATACION

desmontaje de banco de condensadores UN 1

montaje banco de condensadores en nuevo

sitio definitivo UN 1

desmontaje transferencia automatica 400

AMP UN 1

Montaje transferencia automatica 400

AMP. En sitio definitivo UN 1

desmontaje tablero general de distribucién un 1

montaje tablero general de distribucién En

sitio definitivo UN 1

SUBTOTAL

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

DURACION:

Los trabajos a realizarse, tendran un tiempo estimado de dos (2) meses.

FORMA DE PAGO:

Se pagara al contratista de la siguiente manera:

LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA., pagara el valor del contrato al Contratista asi: Por actas
parciales de avance de obra las cuales deberan reflejar el cumplimiento del cronograma de trabajo

establecido, presentando la factura acompariada con las actas suscritas por el Interventor del Contrato.

Al valor total de la propuesta se le aplicaran las retenciones de ley al momento del pago.

4. SOPORTE TECNICO
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4.1 SOPORTES LEGALES

El proponente debe cumplir con la ejecucién vy cumplimento de las actividades del contrato y las
necesidades para la legalizaciéon del mismo, todos los gastos de legislacion y ejecucion del contrato
estaran a cargo del contratista, que debera anexar:

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente debera cumplir con los indicadores financieros de la siguiente manera:

4.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

o El proponente debera certificar experiencia en los dltimos cinco afios en Colombia de:
Construccion de subestaciones eléctricas, suministro de equipos para subestaciones eléctricas,
construccién de obra civil para subestaciones eléctricas, mantenimiento de equipos para
subestaciones eléctricas y/o arrendamiento de equipos para subestaciones eléctricas.

o El proponente deber4 anexar certificaciones por un monto igual o superior a cuatro veces el
presupuesto oficial del contrato. Certificaciones emitidas por entidades hospitalarias publicas o
privadas, Unicamente se aceptaran certificaciones emitidas por entidades hospitalarias
colombianas.

LIQUIDEZ (Activo corriente / pasivo corriente)
ENDEUDAMIENTO (Total pasivos / total activos X 100)
PATRIMONIO (Activo total — pasivo total)

Existencia y representacion legal

Registro unico de proponentes — RUP

Fotocopia documento de identificacion

Registro tnico tributario

Certificacion original de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y
parafiscales

Garantia de seriedad de la propuesta

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduria general de la
nacion

Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloria general de la repdblica
Certificado de antecedentes judiciales expedido por la policia nacional de Colombia
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6.1 DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS
TIPIFICACION DEL RIESGO ASUNCION | ESTIMACION
DEL DEL RIESGO
RIESGO
Transporte, suministro y almacenamiento de maquinaria y equipos | Contratista | 100%
para la ejecucion de las actividades
Riesgo de la seguridad .del personal (del contratista, subcontratista, | Contratista | 100%
empleados administrativos o personal visitante del Hospital)
Asume el riesgo de accidentes que se generen por la movilizacién o | Contratista | 100%
empleo de maquinas o equipos empleados en la ejecucion del
contrato de obra
Asume el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y pélizas a los | Contratista | 100%
que haya lugar y se configuren con la presentacion de la propuesta y
con la ejecucion del contrato en caso de ser el adjudicatario.
La imposicion de multas o sanciones por incumplimiento total o | Contratista | 100%
parcial de las obligaciones contractuales
Declaratoria de siniestro por incumplimiento total o parcial de las | Contratista | 100%
obligaciones del contrato, calidad, pago de salarios y prestaciones
sociales, o anotacion por incumplimiento en el pago de los créditos a
favor de los acreedores :
En el evento que por retrasos del cronograma de ejecucion sea | Contratista | 100%
necesario ampliar el plazo de ejecucion del contratista que ejecuta la
obra, mantendra el valor ofertado y pactados en la propuesta
econdémica, estos mismo precios se mantendran y asi lo autoriza el
interventor, por lo que queda claro, que la secretaria de salud, no
reconocera sumas superiores a las pactadas en el contrato principal y
con la sola presentacion de su propuesta autoriza tal situacion.
Prohibiciones del uso institucional (dotacional), incumplimiento de | Contratante | 100%
factores volumétricos y técnicos que impidan la viabilidad del
inmueble para el uso que esté soportando.
De la expedicion de las licencias de construccion, por el pago | Contratante 100%
oportuno de las mismas ante las respectivas dependencias.
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inundacion, incendio.

Eventos naturales sin la intervencién del hombre, que aunque pueden | Contratante | 50%
ser previsibles por su frecuencia o diagnostico estan fuera del control )
de las partes. Como Movimiento tellrico, tormenta eléctrica, contratista | 50%

6.2 COBERTURA DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccién y del contrato a celebrar
los amparos que deben solicitarse al proveedor o coniratista, de acuerdo con el objeto del contrato a

ejecutar son los siguientes:

Nota: Las garantias consistiran en pélizas expedidas por compariias de seguros legalmente autorizadas
para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

AMPARO

VIGENCIA

e Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato estatal, pago de
multas y clausula penal

De cumplimiento: Esta garantia debe constituirse por el diez por g
monto del contrato, vigente por el término de ejecucion del contrato
meses mas; dicho amparo debe ser constituido a partir de la fech
de la garantia.

Este amparo debe garantizar el cumplimiento del contrato, el pagg
penal y de las multas. Cubrira a la entidad estatal contratante d
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligacio
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimie
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas dg
este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado

e Calidad de materiales
estabilidad de
obra

y
la

Esta garantia debe constituirse por el diez por ciento (10%) del valo
vigente por el término de ejecucion del contrato y cinco (5) afios m3
debe ser constituido a partir de la fecha de expedicién de la garantis
Cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputablg
garantizando los derivados de la mala calidad o deficiencias técnicg
o equipos por &l suministrados, de acuerdo con las especifica
establecidas en el contrato o por el incumplimiento de los param
técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.

e Responsabilidad
extracontractual

Esta garantia debe constituirse por el 10% del valor del contrato
el periodo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas, contados a p
de expedicion de la garantia.
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sociales e

e Salarios, prestaciones

indemnizaciones

de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir
expedicion de la garantia.

Por el monto equivalente al 10% del valor dei contrato y la vigencia por el pe

de la fect

6.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Para seleccionar al contratista se debera tener en cuenta:

CRITERIO ESTADO

Verificacion Juridica Habilita / No Habilité
Verificacién Financiera Habilita / No Habilita
Verificacién Técnica Habilita / No Habilita
Verificacién de Experiencia 200 PUNTOS

Propuesta Econdmica 500 PUNTOS

Apoyo a la Industria Nacional 100 PUNTOS

TOTAL
800 PUNTOS

\

—~. { RESPONSABLE

ELABOR Y vo ESTUDIO PREVIO:

Nombre

Cargo: Su gerente Administrativo y Financiero

E IRIQUE CHAVE CTHAVES

f
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