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DEPENDENCIA Subdireccion Administrativa
1. INFORMACION GENERAL
1.1 FECHA DE PRESENTACION: 18 de Febrero de 2016
1.2 NOMBRE DE PROYECTO: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O

REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA
UNIDAD FUNCIONAL DE TOBIA MUNICIPIO DE

QUEBRADANEGRA.
1.3 IMPUTACION PRESUPUESTAL
1.3.1 NOMBRE: Rubro: Inversién. Convenio Interadministrativo No. 005-
2016 Alcaldia Quebradanegra y la ESE Hospital Salazar de
e Villeta.

1.3.2 CODIGO:

1.4 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR e Construccidon, adecuacidon y remodelacién de la
Unidad Funcional de Tobia.

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La construccion de la Unidad Funcional de Tobia se encuentra desde hace més de 40 afios, dicha construccién
se realizo de acuerdo con las especificaciones técnicas de la época, razén por la cual sus consideraciones de
disefio son completamente diferentes a las de hoy en dia.

Por otro lado, la Unidad Funcional de Tobia no ha realizado intervenciones de infraestructura fisica que cambien
las condiciones de prestacién de los servicios de manera significativa, razén por la cual las instalaciones actuales
no permiten una prestacién digna del servicio para los pacientes.

Evaluando especificamente las areas, se encontrd que las mismas no cumplen con las especificaciones técnicas
requeridas por habilitacién en las normatividades 4445 de 1996 y 2003 de 2014, razén por la cual la Unidad
Funcional de Tobia estd en latente posibilidad de ser deshabilitado en sus servicios.

Con esto en mente, se realizé un recorrido por las diferentes areas de la Unidad Funcional de Tobia y se puedo
evidenciar el altd grado de deterioro de la infraestructura fisica y las instalaciones, motivada por el paso del
tiempo y el uso normal de la edificacion.

Por lo anterior se hace necesario y pertinente proceder a la Construccion, adecuacién y/o Remodelacion de las
diferentes dreas de la Unidad Funcional de Tobia.
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3. DEFINICION TECNICA

Para dar cumplimiento a la normatividad se plantea la construccién, adecuacién y/o remodelacién de la

Infraestructura fisica para la Unidad Funcional de Tobia de acuerdo a la siguiente relacion de caracteristicas y
cantidades de obra.

DURACION:

Los trabajos a realizarse, tendran un tiempo estimado de cinco (5) meses.
FORMA DE PAGO:

Se pagard al contr.z;fista de la siguiente manera:

Por actas parciales de avance de obra las cuales deberan reflejar el cumplimiento del cronograma de trabajo
establecido, presentando la factura acompafiada con las actas suscritas por el Interventor del Contrato.

4. SOPORTE TECNICO

4.1 SOPORTES LEGALES

El proponente debe cumplir con la ejecucion y cumplimento de las actividades del contrato y las necesidades para
la legalizacidn del mismo, todos los gastos de legislacion y ejecucidn del contrato estaran a cargo del contratista,
que deberd anexar:

e Certificado de Existencia y Representacion Legal. Que el objeto social o actividad mercantil les permita
ejecutar el contrato y que dentro de su objeto cuente con Remodelacién de Edificaciones Hospitalarias.

e Certificado Registro Unico de Proponentes que se encuentre debidamente calificado y clasificado en las
actividades pertenecientes al objeto del contrato.

e Fotocopiade la cedula de ciudadania 150%

e Fotocopia del RUT.
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o Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduria General de la Nacién.

¢ Certificado de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloria General de Republica.

e Certificado de antecedentes judiciales expedidos por la Policia Nacional de Colombia.

* Certificacion Paz y Salvo de Parafiscales, firmado por el revisor fiscal si aplica o en su defecto por el
representante legal del proponente.

————

4.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente deberd adjuntar en su propuesta, maximo tres (03) certificaciones de Construccién, adecuacién
y/o remodelacion, efectuadas a instituciones de salud publica nivel Il o mayor, en los dltimos 3 afios cuya
sumatoria sea el doble del presupuesto de la oferta.

5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1 SONDEO DE MERCADO

El Hospital Salazar de Villeta, realizé el sondeo de mercado con el objetivo de establecer el promedio de precios
existentes para determinar el presupuesto, teniendo en cuenta el ICCU, Construdata y Precios del mercado.

Las cantidades de obra y los valores del estudio de mercado, los realizo la Subdireccién administrativa del E.S.E
Hospital Salazar de Villeta.

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1 Campamento 9 M2 UN 1,00
1.2 Demolicidn cielo raso falso M2 180,50
1.3 Demolicién Muros en mamposteria 0.15M M2 128,77
14 Demolicién Placa piso 0.05M M2 246,36
1.5 Desmonte aparatos sanitarios UN 5,00
1.6 Desmonte de cubiertas M2 187,36
1.7 Desmonte Marcos y puertas UN 10,00
1.8 Desmonte Ventanas M2 22,05
1.9 [|Aseo General GL 1,00

1.10 | Demolicion de elementos de concreto M3 28,28

1.11 |Retiro de sobrantes a una distancia de 5KM (Incluye Cargue) M3 90,00
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE MAMPOSTERIA
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2.1 Localizacion y Replanteo M2 210,00
22 'Excavaciones a mano en material comun, para vigas de M3 22,40
amarre
2.3 Concreto simple fc=2500psi, para solado de limpieza M3 12,00
2.4 Concreto reforzado fc=3000psi, para vigas de amarre M3 19,81
)5 Cancreto .c,iclopeo 60%, rajon 40%, concreto fc=3000 ps, M3 127
Cimentacion
Mamposteria reforzada en bloque de concreto
26 40cmx24cmx12¢cm, Im>=13 mpa M2 280,00
2.7 Mortero de relleno de celdas f=15mpa (Autonivelante) M3 7,67
2.8 Acero de'refuerzo, PDR60, (muros) ML 782,50
2.9 Concreto reforzado fc=3000psi, para vigas aéreas M3 18,45
210 Concretc? reforzado fc=3000psi, para losa maciza de canales M3 4,95
y entrepiso e=12¢cm
2.11 | Acero de refuerzo PDR 60 KG 10748,00
Acero Estructural A-500, para estructura de cubierta
2.12  |{Incluye: corte, soldadura, transporte, montaje, instalacion, KG 2948,00
proteccidn epoxica y pintura de uretano 4mmils)
3 PANETES REVOQUES Y REPELLOS
3.1 Filos dilataciones S/muro ML 35,00
3.2 Pafete liso muro 1:4, E=1,5CM M2 179,50
3.3 Pafiete liso muro 1:4, E=1,5CM ML 50,07
4 PiSOS BASES
4.1 Alistado pisos 1:3, E=0,04 M2 210,00
5 PiSOS Y ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS
5.1 Baldosa ceramica piso pared 20x20 calidad primera M2 245,00
5.2 Media cafia en granito ML 12,68
53 Guarda-escoba en gres y ceramica ML 130,60
6 CIELO RASO Y MUROS
6.1 Muro drywall doble cara 12cm (incluye pintura) M2 100,77
6.2 Muro drywall doble cara 12cm lineal (incluye pintura) ML 41,40
6.3 Cielo raso plano drywall {incluye pintura) M2 200,20
7 PINTURAS
7.1 Estuco y vinilo 3 manos M2 179,50
7.2 Estuco y vinilo 3 manos {lineal) ML 50,07
8 CUBIERTAS
8.1 |tejatermo acustica M2 206,90
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8.2 flan che en lamina galvanizada cal. 22, DS=50 ML 47,00
9 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
9.1 Sumin.istro e instalacién de puerta en aluminio con celosia UN 16,00
superior
9.2 Suministro e instalacién de cerradura de palanca UN 15,00
9.3 Puerta en [amina cal. 18 incluye anticorrosivo M2 15,00
9.4 | Marco para puerta en lamina cal. 18-0,8 UN 7,00
9.5 Ventana en aluminio M2 13,22
10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED DE SUMINISTRO
101 Sun:in.istro e instalaci.én tuberia de PVCP RDE21 didmetro 1 ML 12,00
1/2" (incluye accesorios)
102 Sun?'in_istro e instalaci.én tuberia de PVCP RDE21 didmetro ML 8,00
3/4" (incluye accesorios)
10.3 Sunlﬁlin.is:cro e instalaci‘én tuberia de PVCP RDE21 didmetro ML 39,00
1/2" (intluye accesorios)
10.4 | Punto de agua para lavamanos 1/2" UN 11,00
10.5 | Punto de agua para sanitarios de tanque UN 6,00
10.6 | Punto de gua para ducha 1/2" UN 2,00
10.7 | Punta de agua para poceta de lavado 1/2" UN 2,00
10.8 |Punto de agua para lavaplatos 1/2" UN 3,00
10.9 |Punto de agua para equipo compresor odontologia 1/2" UN 1,00
10.10 | Punto de agua para equipo odontoldgico 1/2" UN 1,00
10.11 Sun:ln.lstro e llnstaIaCIon registro de contre e incorporacidn UN 1,00
3/4" tipo cortina
10.12 Sun::mstro e |_nstalac10n registro de corte e incorporacién UN 14,00
1/2" tipo cortina
10.13 .Sumlmstro.e’ instalacién caja registro de corte e UN 14,00
incorporacion
10.14 | Pruebas sistemas de presidon UN 1,00
10.15 | Desinfeccién sistema agua potable UN 1,00
10.16 |Suministro llaves de 1/2" para pocetas de aseo y lavadora UN 2,00
Suministro e instalacién tanque de almacenamiento plastico
10.17 |de 6000 lts para almacenamiento elevado, incluye todos los UN 1,00
accesorios y tuberias para su instalacion
11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED PLUVIAL
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11.1 | Bajante aguas lluvias PVC 4" ML 30,00
11.2 | Unidn de canal a bajante UN 2,00
12 TUBERIAS Y ACCESORIOS - RED SANITARIAS
12.1 SuTinistro e ins.talacién tuberia de pvc sanitaria diametro 4" ML 40,00
union soldada (incluye soldadura)
122 Sup:\inistro e ins'talacién tuberia de pvc sanitaria didmetro 2" ML 35,00
union soldada (incluye soldadura)
12.3 | Suministro yee sanitaria 4" soldada UN 13,00
12.4 | Suministro yee sanitaria reducida 4X2" soldada UN 21,00
12.5 | Suministro yee sanitaria 2" UN 8,00
12.6 | Suministro codo de 90" de didmetro 4" cxc UN 9,00
12.7 | Suministro codo de 90" de didmetro 2" cxc UN 43,00
12.8 | Suministro codo de 45" de didmetro 4" cxc UN 13,00
12.9 | Suministro codo de 45" de diametro 2" cxc UN 29,00
12.10 |Suministro sifones de didametro de 2" de 180" cxc UN 11,00
12.11 |Suministro adaptador de limpieza 4" UN 8,00
12.12 | Suministro adaptador de limpieza 2" UN 4,00
12.13 | Suministro e instalacidn cajas de inspeccion 0,80x0,80 UN 1,00
13 APARATOS SANITARIOS
13.1 | Suministro e instalacion ducha sencilla UN 2,00
Suministro e instalacion de lavamanas con semipedestar
13.2 gnjanamax 0 51mlla'r: incluye griferia lavamanos de pu.?hl, UN 11,00
valvula de regulacion lavamanos cromada, acople y sifén
botella plastico
133 Sl:lmlnIStI’O e mstal_:?uon dc? _samtanos, dos descargas, incluye UN 6,00
valvula de regulacién metalica y acople
13.4 | barra de seguridad para discapacitados con dos brazos UN 4,00
13.5 | Espejo biselado incoloro 4mm M2 3,00
Suministro e instalacién de mesén para trabajo sucio en
13.6 |acero inoxidable valvula de reguiacién plastica, griferia de ML 4,50
sensor cuello de ganso, canastilla, sifén plastico tipo botella
14 INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero general de acometidas, segun diagrama unifilar,
14.1 |incluye interruptores automaticos, barrajes y cableado UN 1,00
interno e instalacion
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Tablero de distribucion normal (TDN1) segiin cuadro de
14.2 cargas, .incluye ?nterruptores.automético, trifasicos, UN 1,00
36circuitos, 5 hilos, con totalizador de 100A, puerta, chapay
cerradura e instalacién.
Luminaria tipo panel, led, 45w, 4000k, marca sylvania, ref.
14.3  |ivy blacked 600nw, o similar con cumplimiento del disefio e UN 16,00
instalacién
Luminaria Hermética IP65, fluorescente 2x32w-t8-4100k,
144 |Marca sylvani?, ref. sylproofcorll, écrflico difusor{ in.cluye UN 11,00
balasto electrénico y tubos, o similar con cumplimiento del
disefio e instalacidn.
145 Toma d(_)lble, con polo a tierra, 120v-15a, servicio normal e UN 2500
instalacion
14.6 Toma dFJIbIe, con polo a tierra, 120v-15a, servicio regulado e UN 6,00
instalacién
14.7 | Toma doble, con polo a tierra, 120v-15a,gfci e instalacion UN 6,00
14.8 |Interruptor sencillo, 120v-10a e instalacién UN 17,00
14.9 |Interruptor doble, 120v-10a e instalacién UN 1,00
14.10 |Interruptor conmutable UN 2,00
14,11 | Caja octogonal metadlica galvanizada, incluye accesorios. UN 27,00
14.12 Caja Rec_:tangular ref. 5800 metélica galvanizada, incluye UN 70,00
accesorios.
14.13 | Tuberia pvc 1/2" incluye accesorios ML 400,00
14.14 | Tuberia pvc 3/4" incluye accesorios ML 90,00
14.15 |Tuberia pvc 1" incluye accesorios ML 30,00
14.16 |Tuberia pvc tipo pesado, 1 1/4", incluye accesorios ML 60,00
14.17 |Tuberia Galvanizada, 3" incluye accesorios ML 6,00
14.18 |Alambre de cobre No. 12awg, aislamiento thwn/thhn, 600v ML 600,00
14.19 | Alambre de cobre No. 10awg, aislamiento thwn/thhn, 600v ML 84,00
14.20 |Alambre de cobre desnudo No. 12awg ML 360,00
14.91 Cable trenzado para red regulada 3x No. 12, aislamiento ML 42,00
thwn/ thhn, 600v
14.99 Acometida 3xNo. 2/0awg+1xNo. 2awg-cu-thwn/thnn+1xNo. ML 15,00
bawg-cu-desnudo
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14.23 Acometida 3xNo. 4dawg+1xNo. 6awg-cu-thwn/thnn+1xNo. ML 30,00
8awg-cu-desnudo
A i . . -CuU- .
14.24 cqmetlda 3xNo Gayvg+1xN.(? 8awg-cu-thwn/thnn+1xNo ML 12,00
8awg-cu-desnudo e instalacion
14.25 Sistema de puesta a'tlerra: varilla cw Et/8x2,44‘r/n, cable no. UN 1,00
8awg-cu, conector, instalado en tga e instalacion
14.26 | Material fundible: conectores, chazos, tornillos, cintas, etc. UN 1,00
14.27 |Torna para datos incluye accesorios e instalacién UN 8,00
14.28 |Toma para tv e instalacion UN 1,00
14.29 |toma para teléfono e instalacion UN 1,00
14.30 | Cable utp cet. 6a e instalacion ML 60,00
14.31 | Cable telefénico 10 pares e instalacién ML 18,00
14.32 | Cable coaxial rg59 e instalacion ML 30,00

De tal manera que el presupuesto para la presente contratacidn se estima en: CUATROCIENTOS MILLONES
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($400.039.81400) M/CTE.

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

6.1 DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO

RIESGOS PREVISIBLES RIESGOS IMPREVISIBLES
e Incumplimiento en los plazos de entrega e Problemas climaticos adversos
e Incuraplimiento en la calidad del e Cambio normativo dentro del desarrollo
suministro del contrato
e Incumplimiento en las especificaciones e  Orden publico.

técnicas del contrato
¢ Incumplimiento de los Salarios y
prestaciones del personal de obra.

6.2 COBERTURA DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccidn y del contrato a celebrar los
amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son

los siguientes:
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-

Nota: Las garantias consistirdn en pdlizas expedidas por compafifas de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto.

GARANTIA CUANTIA VIGENCIA
Cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor | Término de  duracion del
total del contrato contrato y cuatro (4) meses mas
Calidad de la obra Diez por ciento (10%) del valor | Término de duracién del
total del contrato contrato y un (1) afio mas
Responsabilidad Civil | Diez por ciento (10%) del valor | Término de duracién del
Extracontractual total del contrato contrato
Salarios, prestaciones sociales e | Diez por ciento {10%) del valor | Término de  duracién del
indemnizaciones (si es persona | total del contrato contrato y tres (3) afios mas
juridica)

F‘"\ I

[ ) ] 7. RESPONSABLE

ELABOWEVI O ESTUDIO PREVIO:

Nombie: PEDRd) E IQUE C AVES ¢HAVES
Cargo: ’lSubge nte Admm:stratwo
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