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DEPENDENCIA . Subdireccion Administrativa y Financiera
1. INFORMACION GENERAL
1.1 FECHA DE PRESENTACION: 16 de Septiembre de 2015
1.2 NOMBRE DE PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIOS

PARA LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA.

1.3 IMPUTACION PRESUPUESTAL

1.3.1 NOMBRE: Rubro: Proyecto 9 — Adquisiciéon Equipos y Muebles Hospital
1.3.2 CODIGO: 224010901 CONVENIO 079 DE 2015

1.3.3 VALOR ESTIMADO : e $749.034.500.00

1.4 PRODUCTO(S) DEL OBIETO A CONTRATAR e Compra de Equipos Biomédicos Hospitalarios.

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

2.2 Varios de los equipos biomédicos, propiedad del Hospital, son obsoletos, con mas de diez afios de servicio y presentan fallas
permanentemente, por lo cual los costos en mantenimiento son alios. Otros equipos requieren ser dados de baja por presentar inconsistencias en
la medicién de parametros, presentar muy mal estado fisico y funcional, y no garantizar calidad en la atencion del paciente.

Que se suscribié con la Secretaria de Salud de Cundinamarca el Convenio Administrativo de Desempefio N° 079 de 2015, que tiene por objeto
aunar esfuerzos para que cada una de las partes pueda cumplir con su mision, objetivos las obligaciones y fines impuestos en la Constitucion y la
Ley, fortalecer la prestacién de servicios de salud de la ESE Hospital Salazar de Villeta y/o sus sedes dependientes, mediante la ayuda financiera
para la adquisicién de equipos y muebles hospitalarios, con el fin de contribuir en el mejoramiento e implementacion del Sistema Obligatorio de
Garantia de la Calidad, Seguridad del Paciente, en el contexto de redes de servicios de salud y Modelo de Gestion en Salud, impactando en la

calidad y humanizacién de los servicios a la poblacion cundinamarquesa
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Por todo lo anterior, el hospital considera procedente la contratacion de la compra de equipos biomédicos hospitalarios para la E.S.E Hospital
Salazar de Villeta.

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

El supervisor del contrato por parte de la ESE Hospital Salazar de Villeta sera el Subgerente Administrativo y Financiero del Hospital.

3. DEFINICION TECNICA
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ANEXO- 1

EQUIPO

ESPECIFICACION TECNICA

CANTIDAD

TOTAL

MONITOR DE
SIGNOS VITALES -
TIPO Il

Monitor de signos vitales para monitorizacion de pacientes adulto,
pediatrico y neontal, con medicién de ECG, NIBP, RESP, SPO2, TEMP y
2 IBP, accesorios adulto, brazalete pediatrico, brazalete neonatal, sensor
de SPO2 neonatal, alarmas para todos los parametros audibles y
visibles, silenciador de alarma, con bateria interna recargable con
duracion de al menos cuatro (4) horas indicando nivel en pantalla,
tendencias tabulares y graficas, pantalla de minimo diez (10) pulgadas a
color tecnologia LCD TFT o tecnologia superior.

EQUIPO DE RAYOS
X PORTATIL

Rayos X portatil con generador, colimador manual, soporte porta tubo,
voltaje 110v-70Kv-8ma; cono largo, timer electrénico, programacion de
0,10 a 3 seg, pulsante: extension cable 3 mis. Filiracién total: 2 mm
Distancia foco-piel: 20 cm-diametro rayo - piel: 6 cm radiacién dispersa:
menor 50 mr/h, estructura portatil: cromada
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EQUIPO DE RAYOS
X FIJO -
ACOMETIDAE
INSTALACION

Compensacion automatica de linea de voltaje, mesa flotante de 4
movimientos, rejilla de +f- 103 lineas
Columna de tubo configuracion de piso a techo o piso a pared
Movimiento transversal, debe contar con frenos para control de
movimiento vertical, horizontal y rotacion del tubo
Bucky mural de forma independiente, cuadricula con lineas, porta chasis
Tubo de rayos X: filamento de foco fino y grueso, maximo kV 125kVp +/-
5

Generador de alta frecuencia: potencia constante minimo 40 kW, rango
mA minimos: 0,1 a 500mA, potencia de salida minimo: 500 mA - 80 kVp,
tiempo de exposicion 0,001 hasta 10 seg +/~ 0,001 seg
Rango linea de \voltaje VAC hasta 240 wvolt, 2 fases.
Debe incluir acometida eléctrica (acometida en cable de cobre,
totalizador de acometida, canalizacion y adecuacién de escotillas)
Y las demas actividades necesarias para la puesta en marcha del equipo
de Rayos X -

MAMOGRAFO +
DIGITALIZADOR
ACOMETIDA E
INSTALACION

Equipo de tecnologia de captura analoga, debe incluir digitalizador.

Movimiento vertical motorizado 650 mm a 1400 mim (100 mm), movimiento de
rotacién isocentrico y motorizado +180°, generador de alta frecuencia, gama de
tensiones entre 20 kV a 40kV, potencia nominal: foco grueso (4kW 1), foco fino
(1kW %0,5), Gama de corriente: foco grueso (entre 1 y 650 mAs), foco fino (entre 1
y 250 mAs), tamaiio de punto de enfoque: foco grueso 0,3 mm, foco fino 0,1 mm,
filtro de Rhodium y/o Molibdeno, velocidad de anodo 170 Hz 30, detector de
colimador area minima 18x24 cm,

Datos de servicio Mamografo: Conexion de red: AC208/220/ 230/240V.
Condiciones ambientales: en funcionamiento: 20°C-30°C; 30%-75%RH; en
Standby: 15°C-35°C; 10%-80%RH.

Paletas de compresién minimas: 18x24 con borde plano, 18x24 con borde fondo,
9x9 para localizadas, 16x20 para exploraciones aurmnentadas. Y minimo 4 chasis
de mamografia. ‘

Debe contar con interfaz de usuario, procesamiento de imagenes réapido y varias
opciones de software y aplicaciones. Debe incluir sofiware de procesamiento de
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imagenes.

al menos.

Rayos X

Digitalizador de imégenes CR para casetes de mamografia estandar, facil
funcionamiento, debe incluir monitor de 19" o mayor, DICOM send y DICOM print

Debe incluir acometida eléctrica (acometida en cable de cobre, totalizador de
acometida, canalizacién y adecuacion de escotillas)
Y las demas actividades necesarias para la puesta en marcha del equipo de

4. RIESGOS DELA CONTRATACION Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

a. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS

ECONOMICOS | RIESGOS
TRIBUTARIOS

Los efectos favorables 0
desfavorables de las variaciones en la
legislacién tributaria, la creacién de
nuevos impuestos, la supresion o
modificaciébn de los existentes vy
cualquier evento que modifique las
condiciones ftributarias exisientes al
momento de la contratacion

100%

CONTRATISTA

MALA CALIDAD FALLAS DE CALIDAD
DE LOS DE LOS BIENES

El contratista es responsable de la
mala calidad de los bienes requeridos
y debera cubrir todos los riesgos
derivados del incumplimienio del
objeto del contrato y de cada una de
las obligaciones pactadas en el
mismo. Si los bienes una vez

100%
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BIENES realizadas las pruebas de aceptacion CONTRATISTA
presentan fallas o deterioros, se
reportara al contratista quien debera
dar una solucion inmediata y asumir
los costos adicionales que se generen.
INCUMPLIMIENTO DE | El contratista es responsable del
LAS incumplimiento en Is especificaciones
$EEE%ZISCACIONES de los equipos y deberd corregirlo
MALA CALIDAD | (pARAMETROS) DE cuando se consideren inadecuados. 100% CONTRATISTA
DE LOS LOS BIENES
BIENES
ALTERACION EN LOS | Son los efectos derivados por
PRECIOS . FWOS |incrementos en el precio de los
ECONOMICOS | DURANTE EL TERMINO equipos ofertados CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL
CONTRATO 100%
Se deriva de los efectos provenientes
de las variaciones de las tasas de
interés, de cambio, devaluacion real y
ECONOMICOS | FINANCIERO otras variables del mercado, frente a " 100% CONTRATISTA

las  estimaciones iniciales  del
Contratista, que puedan afectar las
utilidades esperadas o generar
pérdidas.
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b. COBERTURA DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los amparos que deben
solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

a) Para su ejecucién se requiere la aprobacion de la garantia Gnica por parte de la Gerencia de la ESE, debidamente constituida, por
parte del contratista.

e CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de

expedicion de la garantia.
(]
e CALIDAD DE LOS BIENES: En cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una vigencia
igual al plazo de ejecucién del mismo y un (1) afio mas contado a partir de la fecha de expedicion de la garantia.
Nota: Las garantias consistiran en pdlizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia,

en general los demas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

c. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
Ell proceso se adelanta teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos requeridos y segun el Acuerdo No. 09 de 2014 v la

Resolucién No. 141 de 2014, por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratacién y el Manual de Contrataciéon de la ESE
Hospital Salazar de Villeta que establece que el presente proceso se debera adelantar mediante Convocatoria Publica.

Para seleccionar al contratista se debera tener en cuenta:
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FACTORES

CONSECUENCIA

CAPACIDAD JURIDICA

X

HABILITA/NO HABILITA

VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

X

HABILITA/NO HABILITA

CAPACIDAD TECNICA

CALIFICA

CALIFICACION OFERTA ECONOMICA

CALIFICA

5. RESPONSABLE

ELABORO Y REVISO;STUDIO PTV?
HAVES

Né‘ﬁbre. RO ENRIQUE CHAYE
Cargo: Subgere dmlnlstratl

/Flnanmero
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