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PROCESO: CONTRATACION
DEPENDENCIA Subdirecciéon Administrativa
1. INFORMACION GENERAL
1.1 FECHA DE PRESENTACION: Septiembre 25 2015
1.2 NOMBRE DE PROYECTO: REALIZAR LA ADECUACION ELECTRICA

DOTACION E INSTALACION DE LA PLANT/
ELECTRICA PARA LA ESE HOSPITAL SALAZAF

DE VILLETA
1.3 IMPUTACION PRESUPUESTAL
1.3.1 NOMBRE: Rubro: 224010801 Proyecto 8 - Adecuacién
Mejoramiento de Infraestructura »
1.3.2 VALOR ESTIMADO: $244.000.000.00
. 1.4 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR e Adecuacion Area Planta Eléctrica

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Con el siguiente estudio se determina la necesidad de acuerdo con la siguiente descripcion:

Que la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta utiliza una edificacién que tiene mdas de 65 afios de servicios y cuya
- | adecuaciones, especificaciones y normas correspondian a las de la época.

Que para cumplir con las normas de habilitacién para el sector Salud, se deben aplicar las contenidas en |
Resolucion No. 1441 y su modificacién 2003 del 31 de Mayo de 2014.

Que el Sistema de calidad en atencidn Salud es de obligatorio cumplimiento para los Hospitales de Cundinamarca
que para prestar adecuadamente los servicios, se requiere actualizar la infraestructura fisica de acuerdo con |
resolucién No. 1441 y 2003; ya que en el estado actual esta afectada la accesibilidad, oportunidad, pertinenciz
seguridad y continuacién de la atencién en salud, que se deben garantizar en los servicios ofrecidos a la poblacioi
de Cundinamarca. ‘ '

Por lo anterior se suscribié con la Secretaria de Salud de Cundinamarca el Convenio Administrativo de Desempefi
N° 065 de 2015, que de acuerdo con el oficio N°00000331 de fecha 16 de febrero de 2015 emite conceptt
favorable con respecto a los anteriores etapas de intervencion de la ESE, para lo cual se firmé el anterior convenic
cuyo objeto es: Coadyuvar financieramente a la Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta, par:
adecuacion y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de contribuir en el fortalecimiento
mejoramiento y cumplimiento de los componentes del sistema obligatorio de garantia de la calidad, en el contextt
de redes de servicios de salud y modelos de gestién en salud, impactando en la calidad de los servicios a Ik
poblacion cundinamarquesa y en su equilibrio financiero, mediante el cual se asigné a la ESE Hospital Salazar d¢
Villeta la suma de Mil Trescientos Ochenta Millones de pesos pesos Micte ($1.380.000.000.00), para realizar la
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obras de mantenimiento descritas anteriormente por la ESE.

Que el estudio previo de oportunidad necesidad y conveniencia, se tuvo en cuenta la resolucion No. 0441 “Por |
cual se expiden los requisitos especificos exigidos para la presentacion y evaluacion de proyectos de la secretari
de Salud de Cundinamarca”.

2.2 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

Se procederd a designar un supervisor por parte de la entidad
3. DEFINICION TECNICA

Para dar cumplimiento a la normatividad se plantea la adecuacién y mejora de la Infraestructura fisica de
Hospital Salazar de Villeta de acuerdo a la siguiente relacién de caracteristicas y cantidades de obra.

Descrip_ciOn de la actividad en Uniqad Cantidad
infraestructura : medida
GRUPO DE
SERVICIOS SERVICIOS GENERALES

ACOMETIDAS ELECTRICAS

Acometida eléctrica desde la planta eléctrica
hasta transferencia automatica en cable cobre |-
aislado AWG THHN, acometida compuesta por ML 18.00
fases R,S,T, dos lineas por fase calibre 4/0; '
neutro tres lineas por fase No. 2/0 y tierra una
linea por fase 1/0

Acometida eléctrica desde la subestacion de
225 kva hasta transferencia automatica en
cable cobre aislado AWG THHN, acometida
compuesta por fases R,S,T, dos lineas por fase
calibre 4/0; neutro tres lineas por fase No. 2/0
y tierra una linea por fase 1/0

ML 14.78
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Acometida eléctrica desde la transferencia
automatica hasta tablero general de

distribucion en cable cobre aislado AWG ,
THHN, acometida compuesta por fases R,S,T,
dos lineas por fase calibre 4/0; neutro tres
lineas por fase No. 2/0 y tierra una linea por
fase 1/0 '

ML

8.00

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Transferencia automatica 600 amperio. Por
breakers motorizados, que facilita el
funcionamiento de la misma atn si el
mecanismo electrénico se dafa, la
transferencia se puede accionar manuaimente

UN

1.00

PLANTA ELECTRICA

Planta eléctrica de 250 kva nominales, incluye

filtros, precalentador de camisas, breakers de
proteccion, tubo flexible, acoples para el
sistema de escape,

UN

1.00

transporte, montaje y uesta en sitio planta
eléctrica

UN

1.00

cabina insonora con grado de proteccion tipo
intemperie, pintura electrostatica, cabina
fabricada en lamina galvanizada calibre 16,
sistema de isaje del conjunto en lamina HR,
sistema de puertas abatible con chapas tipo
camarote, sistema de atenuacion PG, con
malla de proteccion , ventanas de proteccién
de entrada y salida de aire

UN

1.00

bateria tipo 4d 1300

UN

2.00

OTRAS

Cargador de baterias automatico

UN

1.00

Ducto de expulsién de gases de combustian de
5" incluye anclajes, soportes y pintura para alta
temperatura.

ML

30.00

. COSTOS DIRECTOS.

_COSTOS INDIRECTOS (A1)

. TOTAL'fCOSTd‘Dé1NE&ESIDAbESfD‘Eil’Ni’:}kAEéTRUCTU‘RA:
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DURACION:

Los trabajos a realizarse, tendran un tiempo estimado de dos (2) meses.
FORMA DE PAGO:

Se pagar3d al contratista de la siguiente manera:

LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA., pagara el valor del contrato al Contratista asi: Por actas parciales de avanc.
de obra las cuales deberan reflejar el cumplimiento del cronograma de trabajo establecido, presentando la factur
acompafiada con las actas suscritas por el Interventor del Contrato.

Al valor total de la propuesta se le aplicardn las retenciones de ley al momento del pago.

4. SOPORTE TECNICO

4.1 SOPORTES LEGALES

El proponente debe cumplir con la ejecucién y cumplimento de las actividades del contrato y las necesidades par
la legalizacion del mismo, todos los gastos de legislacion y ejecucién del contrato estaran a cargo del contratistz
que debera anexar:

e existencia y representacidn legal
registro tnico de proponentes — rup

e fotocopia documento de identificacion

e registro Unico tributario

e certificacion original de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y parafiscales

e garantia de seriedad de la propuesta

e certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduria general de la nacién
e certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloria general de la republica

e certificado de antecedentes judiciales expedido por la policia nacional de Colombia

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA
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El proponente debera cumplir con los indicadores financieros de Ia siguiente manera:

e LIQUIDEZ (Activo corriente / pasivo corriente)
® ENDEUDAMIENTO (Total pasivos / total activos X 100)
e RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad Operacional / Gasto de intereses)

4.3 EXPERIECIA DEL PROPONENTE

e El proponente debera certificar experiencia en el suministro y adecuacién de minimo cuatro (4
plantas eléctricas en hospitales publicos o privados en el territorio nacional, durante los Ultimo:
cinco (5) afios. No se aceptan certificaciones del suministro y adecuacion de equipos de planta:
eléctricas a nombre del fabricante a menos que él sea el proponente.

o El proponente debera anexar certificaciones por un monto igual o superior al presupuesto oficiz
del contrato, emitidas por entidades hospitalarias publicas o privadas, Unicamente se aceptaral
certificaciones emitidas por entidades hospitalarias colombianas.

6.1 DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO ASUNCION ESTIMACION
DEL RIESGO DEL RIESGO

Transporte, suministro y almacenamiento de magquinaria y equipos para la | Contratista 100%
ejecucion de las actividades

Riesgo de la seguridad del personal (del contratista, subcontratista, | Contratista 100%
empleados administrativos o personal visitante del Hospital) ’

Asume el riesgo de accidentes que se generen por la movilizacién o empleo | Contratista 100%
de maquinas o equipos empleados en la ejecucion del contrato de obra
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Asume el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y pdlizas a los que | Contratista 100%

haya lugar y se configuren con la presentacion de la propuesta y con la
ejecucion del contrato en caso de ser el adjudicatario.

La imposicion de multas o sanciones por incumplimiento total o parcial de las | Contratista 100%
obligaciones contractuales A

Declaratoria de siniestro por incumplimiento total o parcial de las | Contratista 100%
obligaciones del contrato, calidad, pago de salarios y prestaciones sociales, o
anotacion por incumplimiento en el pago de los créditos a favor de los
acreedores '

En el evento que por retrasos del cronograma de ejecucién sea necesario | Contratista 100%
ampliar el plazo de ejecucion del contratista que ejecuta la obra, mantendra
el valor ofertado y pactados en la propuesta econdmica, estos mismo precios
se mantendran y asi lo autoriza el interventor, por lo que queda claro, que la
secretaria de salud, no reconocera sumas superiores a las pactadas en el
contrato principal y con la sola presentacion de su propuesta autoriza tal
situacion.

Prohibiciones del uso institucional (dotacional), incumplimiento de factores | Contratante 100%
volumétricos y técnicos que impidan la viabilidad del inmueble para el uso
gue esta soportando.

De la expediciéon de las licencias de construccion, por el pago oportuno de las | Contratante 100%
mismas ante las respectivas dependencias.

Eventos naturales sin la intervencién del hombre, que aunque pueden ser | Contratante 50%

previsibles por su frecuencia o diagndstico estdan fuera del control de las

. L. C e . . contratista 50%
partes. Como Movimiento teldrico, tormenta eléctrica, inundacién, incendio. . ?

6.2 COBERTURA'DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los amparo
que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son lo
siguientes:

Nota: Las garantias consistirdn en pdlizas expedidas por compaiiias de seguros legalmente autorizadas par
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funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesg:

autorizados por el reglamento para el efecto.

AMPARO

VIGENCIA

e Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato estatal, pago de multas
y cldusula penal

De cumplimiento: Esta garantia debe constituirse por el diez por ciento |
del monto del contrato, vigente por el término de ejecucion del contrato y
124) meses mas; dicho amparo debe ser constituido a partir de la fecl
expedicion de la garantia.

Este amparo debe garantizar el cumplimiento del contrato, el pago

cldusula penal y de las multas. Cubrira a la entidad estatal contratante ¢
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial di
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contr
garantizado. Ademads de estos riesgos, este amparo comprenderd siemg
pago del valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria que se |
pactado en el contrato garantizado

eCalidad de  materiales vy
estabilidad de la obra

Esta garantia debe constituirse por el diez por ciento (10%) del valor del
contrato y vigente por el término de ejecucion del contrato y cinco (05) afi
mas. Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha de expedicién d
garantia. .
Cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputabl
contratista garantizando los derivados de la mala calidad o deficiencias téc
de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo cot
especificaciones técnicas establecidas en el contrato o por el incumplimien
los parametros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o eq

e Responsabilidad
extracontractual

Esta garantia debe constituirse por el 10% del valor del contrato y la vig
por el periodo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas, contados a pan
la fecha de expedicidn de la garantia.

e Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones

Por el monto equivalente al 10% del valor del contrato y la vigencia
periodo de ejecucidn del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir
fecha de expedicion de la garantia.

6.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
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Para seleccionar al contratista se deberd tener en cuenta:
CRITERIO ESTADO
Verificacion Juridica ' Habilita / No Habilita
Verificacién Financiera Habilita / No Habilita
Verificacidon Técnica Habilita / No Habilita
Verificacidén de Experiencia Habilita / No Habilita
Recurso Humano ’ 400 PUNTOS
Propuesta Econdmica 500 PUNTOS
Apoyo a la Industria Nacional 100 PUNTOS
TOTAL
1000 PUNTOS
[ | ~ . 7 RESPONSABLE
ELABORO Y REVISO BSTUDIO PREVIO:
a o
SN N VYN
+Nombref PEDRO EN 4YES CHAVES
Cargo: Subgerente-Administrativo y Financiero

— )



